ООО «Теплосеть»
в г. Ачинск
Комиссия по закупкам

ПРОТОКОЛ № 65

заседания Комиссии по закупкам по процедуре «Рассмотрения предложений» участников открытого запроса предложений «На право заключения договора, на выполнение работ по техническому обследованию и диагностике трубопроводов тепловых сетей г. Ачинск, для нужд ООО «Теплосеть» на 2018 год».

Красноярский край, город Ачинск
улица Комсомольская, д. 11

Период рассмотрения предложений:
С 20.06.2018г. по 26.06.2018г.
Дата и время заседания Комиссии по закупкам:
26.06.2018г. 15:30 часов (Красноярского времени)
Дата утверждения решения: «02» 07 2018г.

НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комиссии по закупкам: Ковалев А.А. – и. о. главного инженера.
Заместитель председателя Комиссии по закупкам: Шестаков П.С. – начальник ОМТС.
Ответственный секретарь Комиссии по закупкам: Колмакова И.В. – менеджер ОМТС.
Члены Комиссии по закупкам: Романов Ю.А. –начальник ПФО; Середа Е.Ю. –менеджер производственной группы ПТО, Свиридов Р.В. – менеджер службы по защите ресурсов; Роговская А.С. – юрисконсульт юридического отдела

Приглашенные: Кузьмичев Н.В. – начальник ПТО.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: На право заключения договора, на выполнение работ по техническому обследованию и диагностике трубопроводов тепловых сетей г. Ачинск, для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть», в лице генерального директора ООО «Теплосеть» Токарева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава (далее по тексту ООО «Теплосеть») на 2018 год.

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ: открытый Запрос предложений.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Информация о проведении открытого запроса предложений.
2. Рассмотрение пакетов документов поступивших от участников открытого запроса предложений на предмет соответствия требованиям установленным Организатором закупки, согласно размещенной документации в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.
3. Оценка пакетов документов участников, допущенных к рассмотрению предложений.
4. Принятие решения о приглашении участников закупки к первому этапу «Заочной переторжки

СЛУШАЛИ: Ковалева А.А., Шестакова П.С., Колмакову И.В., Романова Ю.А., Свиридова Р.В., Роговскую А.С., Середа Е.Ю., Кузьмичева Н.В..

1. Информация о проведении процедуры открытого Запроса предложений.

По первому вопросу повестки дня заслушали информацию ответственного секретаря Комиссии по закупкам о проведении процедуры открытого Запроса предложений «На право заключения договора, на выполнение работ по техническому обследованию и диагностике трубопроводов тепловых сетей г. Ачинск, для нужд ООО «Теплосеть» на 2018 год».

Извещение № 31806597132 о проведении открытой процедуры Запроса предложений, Документация о закупке, проект договора опубликованы в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в разделе «Реестр закупок» в редакции № 1 от 13.06.2018 г.

Протокол «Вскрытия конвертов» по открытой процедуре запроса предложений опубликован в единой информационной системе в разделе «Реестр закупок» www.zakupki.gov.ru 22.06.2018 г.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: Определение технического состояния, возможности и условий дальнейшей безопасной эксплуатации трубопровода, для нужд ООО «Теплосеть» на 2018 год

Количество (объем) оказанной услуги: согласно технического задания (раздел 2 закупочной документации).

Сведения о начальной (максимальн ой) цене договора (цене лота): 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Валюта - Российский рубль.

До срока окончания подачи предложений 19.06.2018 г. 17:00 часов Красноярского времени на адрес электронной почты Irina.Kolmakova@rusal.com в электронном виде поступили предложения на участие в открытой процедуре Запроса предложений, от следующих участников закупки:

№ п/п	Дата и время получения предложения по Красноярскому времени	Наименование (для юридического лица)	Регистрационный № ИНН КПП ОГРН	Адреса (юридический и фактический)
1	18.06.18г. 14:31	АО НПКЦ «Энергия»	Регистрационный №: 31806597132 1-1-1 ИНН 7704655662 КПП 770401001 ОГРН 1077758118492	Юридический и почтовый адрес: 119270, РФ, г. Москва, ул. Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19 Адрес фактического местонахождения: 660098, РФ, г. Красноярск, ул. Алексеева 21, пом. 385
2	18.06.18г. 17:42	ООО «СПТК»	Регистрационный №: 31806597132 2-1-2 ИНН 7456025188 КПП 745601001 ОГРН 1147456020073	Юридический адрес: 455000, РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 134, кв. 79
3	18.06.18г. 21:09	ООО «РусСибКонтроль»	Регистрационный №: 31806597132 3-1-3 ИНН 5403006452 КПП 505001001 ОГРН 1155476068208	Юридический и почтовый адрес: 141190, РФ, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, дом 2, оф. 257-264
4	19.06.18г. 15:14	ООО «СибДиЭкс»	Регистрационный №: 31806597132 4-1-4 ИНН 2465081045 КПП 246501001 ОГРН 1032402667626	Юридический, фактический и почтовый адрес: 660098, РФ, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 16, оф. 347
5	19.06.18г. 16:22	Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	Регистрационный №: 31806597132 5-1-5 ИНН 7730682091 КПП 773001001 ОГРН 1137746168174	Юридический адрес : 121087, РФ, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, комнаты 23А4, 23А3 этаж 6

Предложения, поданные участниками закупки, зарегистрированы в журнале «Журнал регистрации Предложений Участников Закупки (конкурсных котировочных заявок)».

По результатам рассмотрения представленных пакетов документов на соответствие содержания перечня документов, Комиссией по закупкам было принято решение: принять к рассмотрению пакеты документов от всех участников открытого запроса предложений, на предмет соответствия требованиям установленным Организатором закупки, согласно размещенной в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru Документации.

Принятие решения о продлении сроков рассмотрения предложений участников закупки

В соответствии с п. 5.1.4 « Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд филиала Общества с Ограниченной Ответственностью «Теплосеть» в г. Ачинск», которым руководствуется ООО «Теплосеть» на основании на основании приказа № ТС-16П460: Заказчик - Организатор закупки вправе продлить рассмотрение заявок (предложений) участников закупки, если с учетом принятых к рассмотрению заявок (предложений) участников закупки Заказчик - Организатор закупки не имеет возможности рассмотреть их в установленную в Документации о закупке дату рассмотрения заявок (предложений), Комиссией по закупкам принято решение:
- рассмотрение предложений участников закупки будет осуществлено – не позднее 27.06.2018г. 12:00 по Московскому времени, соответственно 16:00 (Красноярского времени).

2. **Рассмотрение пакетов документов поступивших от участников открытого запроса предложений на предмет соответствия требованиям установленным Организатором закупки, согласно размещенной документации в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.**

В отношении каждого предложения на участие в открытой процедуре Запроса предложений объявлена следующая информация:

Наименование (для юридического лица)	Условия исполнения договора, подтверждение соответствия требованиям закупки
Полнота пакета документов	
АО НПКЦ «Энергия»	В полном объеме
ООО «СПТК»	В полном объеме
ООО «РусСибКонтроль»	В полном объеме
ООО «СибДиЭкс»	В полном объеме
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	В полном объеме
Наличие документального подтверждения Квалификации организации на право проведения обследования и оценки технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений.	
АО НПКЦ «Энергия»	Представленные копии документов подтверждают допуск предприятия к выполнению всего перечня работ согласно раздела 2 Документации
ООО «СПТК»	Представленные копии документов подтверждают допуск предприятия к выполнению всего перечня работ согласно раздела 2 Документации
ООО «РусСибКонтроль»	Представленные копии документов подтверждают допуск предприятия к выполнению всего перечня работ согласно раздела 2 Документации
ООО «СибДиЭкс»	Представленные копии документов подтверждают допуск предприятия к выполнению всего перечня работ согласно раздела 2 Документации
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	Представленные копии документов подтверждают допуск предприятия к выполнению всего перечня работ согласно раздела 2 Документации
Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда с признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.	
АО НПКЦ «Энергия»	Подтверждается письменным заявлением Участника закупки

Наименование (для юридического лица)	Условия исполнения договора, подтверждение соответствия требованиям закупки
ООО «СПТК»	Подтверждается письменным заявлением Участника закупки
ООО «РусСибКонтроль»	Подтверждается письменным заявлением Участника закупки
ООО «СибДиЭкс»	Подтверждается письменным заявлением Участника закупки
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	Подтверждается письменным заявлением Участника закупки
Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;	
АО НПКЦ «Энергия»	Подтверждается письменным заявлением Участника закупки
ООО «СПТК»	Подтверждается письменным заявлением Участника закупки
ООО «РусСибКонтроль»	Подтверждается письменным заявлением Участника закупки
ООО «СибДиЭкс»	Подтверждается письменным заявлением Участника закупки
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	Подтверждается письменным заявлением Участника закупки
Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер который превышает 25% не превышающий 25 % балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;	
АО НПКЦ «Энергия»	Подтверждается справкой ИФНС
ООО «СПТК»	Подтверждается справкой ИФНС
ООО «РусСибКонтроль»	Подтверждается справкой ИФНС
ООО «СибДиЭкс»	Подтверждается справкой ИФНС
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	Подтверждается справкой ИФНС
Показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки	
АО НПКЦ «Энергия»	Представленная бухгалтерская отчетность подтверждает платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия
ООО «СПТК»	Представленная бухгалтерская отчетность подтверждает платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия
ООО «РусСибКонтроль»	Представленная бухгалтерская отчетность подтверждает платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия
ООО «СибДиЭкс»	Представленная бухгалтерская отчетность подтверждает платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	Представленная бухгалтерская отчетность подтверждает платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия
Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона N 223-ФЗ:	
АО НПКЦ «Энергия»	Сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона N 223-ФЗ;отсутствуют
ООО «СПТК»	Сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона N 223-ФЗ;отсутствуют
ООО «РусСибКонтроль»	Сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона N 223-ФЗ;отсутствуют
ООО «СибДиЭкс»	Сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона N 223-ФЗ;отсутствуют
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	Сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона N 223-ФЗ;отсутствуют
Опыт выполнения аналогичных работ(за последние 3 года):	
АО НПКЦ «Энергия»	Документально подтверждается исполнение – 34-х договоров, по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость)
ООО «СПТК»	Документально подтверждается исполнение – 8-ми договоров, по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость)
ООО «РусСибКонтроль»	Документально подтверждается исполнение – 3-х договоров, по предмету

Наименование (для юридического лица)	Условия исполнения договора, подтверждение соответствия требованиям закупки
	договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость)
ООО «СибДиЭкс»	Документально подтверждается исполнение – 29-ти договоров, по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость)
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	Документально подтверждается исполнение – 3-х договоров, по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость)
Обеспеченность ресурсами: материальные ресурсы, производственное оборудование	
АО НПКЦ «Энергия»	Справка о материально – технических ресурсах подтверждает наличие техники и оборудования, необходимых для выполнения работ по по предмету договора, согласно перечня в разделе 2 Документации.
ООО «СПТК»	Справка о материально – технических ресурсах подтверждает наличие техники и оборудования, необходимых для выполнения работ по по предмету договора, согласно перечня в разделе 2 Документации.
ООО «РусСибКонтроль»	Справка о материально – технических ресурсах подтверждает наличие техники и оборудования, необходимых для выполнения работ по по предмету договора, согласно перечня в разделе 2 Документации.
ООО «СибДиЭкс»	Справка о материально – технических ресурсах подтверждает наличие техники и оборудования, необходимых для выполнения работ по по предмету договора, согласно перечня в разделе 2 Документации.
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	Справка о материально – технических ресурсах подтверждает наличие техники и оборудования, необходимых для выполнения работ по по предмету договора, согласно перечня в разделе 2 Документации.
Обеспеченность ресурсами: трудовые ресурсы	
АО НПКЦ «Энергия»	Справка о кадровых ресурсах подтверждает наличие квалифицированных сотрудников для выполнения работ по предмету договора, согласно перечня в разделе 2 Документации.
ООО «СПТК»	Справка о кадровых ресурсах подтверждает наличие квалифицированных сотрудников для выполнения работ по предмету договора, согласно перечня в разделе 2 Документации.
ООО «РусСибКонтроль»	Справка о кадровых ресурсах подтверждает наличие квалифицированных сотрудников для выполнения работ по предмету договора, согласно перечня в разделе 2 Документации.
ООО «СибДиЭкс»	Справка о кадровых ресурсах подтверждает наличие квалифицированных сотрудников для выполнения работ по предмету договора, согласно перечня в разделе 2 Документации.
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	Справка о кадровых ресурсах подтверждает наличие квалифицированных сотрудников для выполнения работ по предмету договора, согласно перечня в разделе 2 Документации.
Общая стоимость предложения (руб. коп.)	
АО НПКЦ «Энергия»	380 000,00 В цену договора включены все возможные расходы Участника закупки, страхование, заработную плату, командировочные расходы, расходы на уплату налогов, сборов, и другие обязательные для исполнения договора платежи.
ООО «СПТК»	290 000,00 В цену договора включены все возможные расходы Участника закупки, страхование, заработную плату, командировочные расходы, расходы на уплату налогов, сборов, и другие обязательные для исполнения договора платежи.
ООО «РусСибКонтроль»	350 000,00 В цену договора включены все возможные расходы Участника закупки, страхование, заработную плату, командировочные расходы, расходы на уплату налогов, сборов, включая НДС, и другие обязательные для исполнения договора платежи.
СОО «СибДиЭкс»	444 749,85 В цену договора включены все возможные расходы Участника закупки, страхование, заработную плату, командировочные расходы, расходы на уплату налогов, сборов, и другие обязательные для исполнения договора платежи.
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	318 600,00 В цену договора включены все возможные расходы Участника закупки, страхование, заработную плату, командировочные расходы, расходы на уплату налогов, сборов, включая НДС, и другие обязательные для исполнения дого-

Наименование (для юридического лица)	Условия исполнения договора, подтверждение соответствия требованиям закупки
	вора платежи.
Сроки оплаты	
АО НПКЦ «Энергия»	Заказчик производит оплату за фактически выполненные объемы Работ в безналичной форме путем перечисления на расчётный счет Подрядчика с отсрочкой платежа 100 календарных дней
ООО «СПТК»	Заказчик производит оплату за фактически выполненные объемы Работ в безналичной форме путем перечисления на расчётный счет Подрядчика с отсрочкой платежа 90 календарных дней
ООО «РусСибКонтроль»	Заказчик производит оплату за фактически выполненные объемы Работ в безналичной форме путем перечисления на расчётный счет Подрядчика с отсрочкой платежа 90 календарных дней
ООО «СибДиЭкс»	Заказчик производит оплату за фактически выполненные объемы Работ в безналичной форме путем перечисления на расчётный счет Подрядчика с отсрочкой платежа 90 календарных дней
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	Заказчик производит оплату за фактически выполненные объемы Работ в безналичной форме путем перечисления на расчётный счет Подрядчика с отсрочкой платежа 90 календарных дней
Сроки исполнения договора	
АО НПКЦ «Энергия»	С момента подписания сторонами договора – 20 календарный день, не позднее 31.07.2018г.
ООО «СПТК»	С момента подписания сторонами договора – 25 календарный день, не позднее 31.07.2018г.
ООО «РусСибКонтроль»	С момента подписания сторонами договора – 25 календарный день, не позднее 31.07.2018г.
ООО «СибДиЭкс»	С момента подписания сторонами договора – 25 календарный день, не позднее 31.07.2018г.
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	С момента подписания сторонами договора – 25 календарный день, не позднее 31.07.2018г.
Сведения об объеме закупаемых товаров (работ, услуг)	
АО НПКЦ «Энергия»	Согласно раздела 2 Закупочной Документации
ООО «СПТК»	Согласно раздела 2 Закупочной Документации
ООО «РусСибКонтроль»	Согласно раздела 2 Закупочной Документации
ООО «СибДиЭкс»	Согласно раздела 2 Закупочной Документации
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	Согласно раздела 2 Закупочной Документации
Срок гарантийных обязательств	
АО НПКЦ «Энергия»	Гарантия распространяется на весь срок действия предоставленной документации
ООО «СПТК»	36 месяцев
ООО «РусСибКонтроль»	12 месяцев
ООО «СибДиЭкс»	12 месяцев
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	12 месяцев

Комиссия по закупкам приняла решение допустить всех участников закупки к дальнейшему участию в открытой процедуре Запроса предложений и принять поступившие предложения участников закупки к дальнейшему рассмотрению, а именно к процедуре оценки предложений.

3. Оценка пакетов документов участников открытого Запроса предложений, в соответствии с критериями оценки, согласно Документации.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, установленными Организатором закупки в документации о проведении открытого Запроса предложений, проводится оценка предложений участников закупки, согласно разделов 3.7 и 4 « Информационная карта» Закупочной документации (приложение № 1 к протоколу – «Расчет рейтинга»):

Критерий оценки	Коэффициент значимости	Требования по условиям документации	Условия исполнения договора по условиям Участника	Количество баллов	Рейтинг	Место, занятое участником закупки, по результатам оценки первоначальных предложений
		АО НПКЦ «Энергия»				
Цена договора (руб. коп.)	0,80	450 000,00	380 000,00	**118,42**	**94,74**	**4**
Сроки выполнения работ	0,05	Согласно раздела 6 информационной карты закупочной документации: 25 календарных дней – с момента подписания договора, не позднее 31.07.2018г.	С момента подписания сторонами договора – 20 календарных дней.	**125,00**	**6,25**	
Сроки оплаты за выполненные работы	0,10	Оплата за фактически выполненные объемы Работ производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней в соответствии с Разделом 6 проекта договора при предоставлении следующих документов: а) Актов о приемке выполненных Работ, подписанных уполномоченными представителями Сторон; б) Счет-фактура.	Оплата за фактически выполненные объемы Работ производится с отсрочкой платежа 100 календарных дней в соответствии с Разделом 6 проекта договора при предоставлении следующих документов: а) Актов о приемке выполненных Работ, подписанных уполномоченными представителями Сторон; б) Счет-фактура.	**111,11**	**11,11**	
Опыт участника	0,05	Опыт выполнения аналогичных работ: не менее 3-х исполненных договоров в течение последних 3 лет по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость).	Документально подтверждается исполнение – 34-х договоров, в течение последних 3 лет по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость)	**100,00**	**5,00**	
ИТОГО рейтинг по АО НПКЦ «Энергия»					**117,10**	
		ООО «СПТК»				
Цена договора (руб. коп.)	0,80	450 000,00	290 000,00	**155,17**	**124,14**	**1**
Сроки выполнения работ	0,05	Согласно раздела 6 информационной карты закупочной документации: 25 календарных дней – с момента подписания договора, не позднее 31.07.2018г.	С момента подписания сторонами договора – 25 календарных дней.	**100,00**	**5,00**	
Сроки оплаты за выполненные работы	0,10	Оплата за фактически выполненные объемы Работ производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней в соответствии с Разделом 6 проекта договора при предоставлении следующих документов: а) Актов о приемке выполненных Работ, подписанных уполномоченными представителями Сторон;	Оплата за фактически выполненные объемы Работ производится с отсрочкой платежа 90 календарных дня в соответствии с Разделом 6 проекта договора при предоставлении следующих документов: а) Актов о приемке выполненных Работ, подписанных уполномоченными представителями Сторон;	**100,00**	**10,00**	

Критерий оценки	Коэффициент значимости	Требования по условиям документации	Условия исполнения договора по условиям Участника	Количество баллов	Рейтинг	Место, занятое участником закупки, по результатам оценки первоначальных предложений
		б) Счет-фактура.	б) Счет-фактура.			
Опыт участника	0,05	Опыт выполнения аналогичных работ: не менее 3-х исполненных договоров в течение последних 3 лет по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость).	Документально подтверждается исполнение – 8-ми договоров, в течение последних 3 лет по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость)	**23,53**	**1,18**	
ИТОГО рейтинг по ООО «СПТК»					**140,31**	
		ООО «РусСибКонтроль»				
Цена договора (руб. коп.)	0,80	450 000,00	350 000,00	**128,57**	**102,86**	**3**
Сроки выполнения работ	0,05	Согласно раздела 6 информационной карты закупочной документации: 25 календарных дней – с момента подписания договора, не позднее 31.07.2018г.	С момента подписания сторонами договора – 25 календарных дней.	**100,00**	**5,00**	
Сроки оплаты за выполненные работы	0,10	Оплата за фактически выполненные объемы Работ производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней в соответствии с Разделом 6 проекта договора при предоставлении следующих документов: а) Актов о приемке выполненных Работ, подписанных уполномоченными представителями Сторон; б) Счет-фактура.	Оплата за фактически выполненные объемы Работ производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней в соответствии с Разделом 6 проекта договора при предоставлении следующих документов: а) Актов о приемке выполненных Работ, подписанных уполномоченными представителями Сторон; б) Счет-фактура.	**100,00**	**10,00**	
Опыт участника	0,05	Опыт выполнения аналогичных работ: не менее 3-х исполненных договоров в течение последних 3 лет по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость).	Документально подтверждается исполнение – 3-х договоров, в течение последних 3 лет по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость)	**8,82**	**0,44**	
ИТОГО рейтинг по ООО «РусСибКонтроль»					**118,30**	
		ООО "СибДиЭкс"				
Цена договора (руб. коп.)	0,80	450 000,00	444 749,85	**101,18**	**80,94**	**5**
Сроки выполнения работ	0,05	Согласно раздела 6 информационной карты закупочной документации: 25 календарных дней – с момента подписания договора, не позднее 31.07.2018г.	С момента подписания сторонами договора – 25 календарных дней.	**100,00**	**5,00**	
Сроки оплаты	0,10	Оплата за фактически выполненные объемы	Оплата за фактически выполненные объемы Ра-	**100,00**	**10,00**	

Критерий оценки	Коэффициент значимости	Требования по условиям документации	Условия исполнения договора по условиям Участника	Количество баллов	Рейтинг	Место, занятое участником закупки, по результатам оценки первоначальных предложений
за выполненные работы		Работ производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней в соответствии с Разделом 6 проекта договора при предоставлении следующих документов: а) Актов о приемке выполненных Работ, подписанных уполномоченными представителями Сторон; б) Счет-фактура.	бот производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней в соответствии с Разделом 6 проекта договора при предоставлении следующих документов: а) Актов о приемке выполненных Работ, подписанных уполномоченными представителями Сторон; б) Счет-фактура.			
Опыт участника	0,05	Опыт выполнения аналогичных работ: не менее 3-х исполненных договоров в течение последних 3 лет по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость).	Документально подтверждается исполнение – 29-ти договоров, в течение последних 3 лет по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость)	**85,29**	**4,26**	
		ИТОГО рейтинг по ООО "СибДиЭкс"			**100,21**	
		Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»				
Цена договора (руб. коп.)	0,80	450 000,00	318 600,00	**141,24**	**112,99**	**2**
Сроки выполнения работ	0,05	Согласно раздела 6 информационной карты закупочной документации: 25 календарных дней – с момента подписания договора, не позднее 31.07.2018г.	С момента подписания сторонами договора – 25 календарных дней.	**100,00**	**5,00**	
Сроки оплаты за выполненные работы	0,10	Оплата за фактически выполненные объемы Работ производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней в соответствии с Разделом 6 проекта договора при предоставлении следующих документов: а) Актов о приемке выполненных Работ, подписанных уполномоченными представителями Сторон; б) Счет-фактура.	Оплата за фактически выполненные объемы Работ производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней в соответствии с Разделом 6 проекта договора при предоставлении следующих документов: а) Актов о приемке выполненных Работ, подписанных уполномоченными представителями Сторон; б) Счет-фактура.	**100,00**	**10,00**	
Опыт участника	0,05	Опыт выполнения аналогичных работ: не менее 3-х исполненных договоров в течение последних 3 лет по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость).	Документально подтверждается исполнение – 3-х договоров, в течение последних 3 лет по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость)	**8,82**	**0,44**	
ИТОГО рейтинг по Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»					**128,44**	

Критерий оценки	Коэффициент значимости	Требования по условиям документации	Условия исполнения договора по условиям Участника	Количество баллов	Рейтинг	Место, занятое участником закупки, по результатам оценки первоначальных предложений

4. Принятие решения о приглашении участников закупки к «Заочной переторжке».

На основании проведенной оценки предложений участников закупки Комиссия по закупкам приняла решение:
- пригласить всех участников закупки принять участие в первом этапе «Заочной переторжки».

Участник закупки, приглашенный для участия в «Заочной переторжке», должен обеспечить доставку **коммерческо**–технического предложения и сметы расходов с улучшенной ценой, которая должна быть меньше указанной первоначально, а так же предоставляется возможность улучшить условия исполнения договора (сроки выполнения договора и сроки оплаты за выполненные работы) **до 11:00 Московского времени (соответственно 15:00 Красноярского времени) 03.07.2018г**. по адресу: ООО «Теплосеть» , Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, строение 11, кабинет № 18 в запечатанном конверте или на адрес электронной почты: Irina.Kolmakova@rusal.com.

Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остается действующей с ранее объявленной ценой.

По результатам рассмотрения всех вопросов повестки заседания:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты рассмотрения пакетов документов поступивших от участников открытого запроса предложений на предмет соответствия требованиям установленным Организатором закупки, согласно размещенной документации в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.
2. Утвердить результаты оценки предложений участников закупки.
3. Пригласить всех участников закупки принять участие в первом этапе «Заочной переторжки».
4. Ответственному секретарю Комиссии по закупкам разместить в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru данный протокол.
5. Ответственному секретарю Комиссии по закупкам довести содержимое данного протокола до Участников закупки, посредством телефонной или факсимильной связи, либо отправки его на электронный адрес Участника закупки, что будет являться приглашением к участию в переторжке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7 членов Комиссии по закупкам.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.

Председатель комиссии:  А.А. Ковалев

Заместитель председателя комиссии  П.С. Шестаков

Ответственный секретарь  И.В. Колмакова

Члены комиссии  Ю.А. Романов

 А.С. Роговская

 Р.В. Свиридов

 Е.Ю. Середа

Приложение № 1 к протоколу № 65
от 26.06.18 г.

Расчет рейтинга по критерию "Цена договора "

Наименование участника закупки	Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации	Ai - предложение i-го участника закупки по цене договора	Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации		Количество баллов	Коэффициент значимости	Рейтинг
АО НПКЦ «Энергия»	450 000,00	380 000,00	450 000,00	100	118,42	0,8	**94,74**
ООО «СПТК»	450 000,00	290 000,00	450 000,00	100	155,17	0,8	**124,14**
ООО «РусСибКонтроль»	450 000,00	350 000,00	450 000,00	100	128,57	0,8	**102,86**
ООО «СибДиЭкс»	450 000,00	444 749,85	450 000,00	100	101,18	0,8	**80,94**
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	450 000,00	318 600,00	450 000,00	100	141,24	0,8	**112,99**

Расчет рейтинга по критерию "Сроки выполнения работ"

Наименование участника закупки	Bmax - максимальный срок выполнения работ (оказания услуг), установленный заказчиком в документации, в днях с даты заключения договора	Bmin – минимальный, из предложенных участниками закупки, срок выполнения работ (оказания услуг) в днях с даты заключения договора	Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ (оказания услуг), в днях с даты заключения договора	100	Количество баллов	Коэффициент значимости	Рейтинг
АО НПКЦ «Энергия»	25	20	20	100	125,00	0,05	**6,25**
ООО «СПТК»	25	25	25	100	100,00	0,05	**5,00**
ООО «РусСибКонтроль»	25	25	25	100	100,00	0,05	**5,00**
ООО «СибДиЭкс»	25	25	25	100	100,00	0,05	**5,00**
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	25	25	25	100	100,00	0,05	**5,00**

Расчет рейтинга по критерию "Сроки оплаты за выполненные работы "

Наименование участника закупки	Ai - срок оплаты за выполненные работы, предложенный участником закупки;	Amax – срок оплаты за выполненные работы, установленный в настоящей документации о закупке	Amax – срок оплаты за выполненные работы, установленный в настоящей документации о закупке	100	Количество баллов	Коэффициент значимости	Рейтинг
АО НПКЦ «Энергия»	100	90	90	100	111,11	0,1	**11,11**
ООО «СПТК»	90	90	90	100	100,00	0,1	**10,00**
ООО «РусСибКонтроль»	90	90	90	100	100,00	0,1	**10,00**
ООО «СибДиЭкс»	90	90	90	100	100,00	0,1	**10,00**
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	90	90	90	100	100,00	0,1	**10,00**

Расчет рейтинга по критерию "Опыт участника "

Наименование участника закупки	Ai - количество договоров участника за последние три года	Amax – максимальное предложение (количество договоров) среди всех участников настоящей конкурентной процедуры.		100	Количество баллов	Коэффициент значимости	Рейтинг
АО НПКЦ «Энергия»	34	34		100	100,00	0,05	**5,00**
ООО «СПТК»	8	34		100	23,53	0,05	**1,18**
ООО «РусСибКонтроль»	3	34		100	8,82	0,05	**0,44**
ООО «СибДиЭкс»	29	34		100	85,29	0,05	**4,26**
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	3	34		100	8,82	0,05	**0,44**

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

Наименование участника закупки	Рейтинг по критерию "Цена договора"	Рейтинг по критерию "Сроки выполнения работ"	Рейтинг по критерию "Сроки оплаты за выполненные работы"	Рейтинг по критерию "Опыт участника"	Итоговое количество баллов	Итоговый рейтинг по критериям оценки	Место, занятое участником закупки, по результатам оценки первоначальных предложений
АО НПКЦ «Энергия»	94,74	6,25	11,11	5,00	454,53	117,10	**4**
ООО «СПТК»	124,14	5,00	10,00	1,18	378,70	140,31	**1**
ООО «РусСибКонтроль»	102,86	5,00	10,00	0,44	337,39	118,30	**3**
ООО «СибДиЭкс»	80,94	5,00	10,00	4,26	386,47	100,21	**5**
Коллективный участник: лидер ООО «ЕвроЭкспертСтандарт»/ ООО «СП ГРУПП»	112,99	5,00	10,00	0,44	350,07	128,44	**2**

Ответственный секретарь Комиссии по закупкам: Колмакова И.В.