ООО «Теплосеть»
г. Ачинск
Комиссия по закупкам

ПРОТОКОЛ № 66

заседания Комиссии по закупкам по процедуре рассмотрения предложений участников закупки по результатам 1-го этапа « Заочной переторжки» открытого запроса предложений «**На право заключения договора, на выполнение работ по дефектованию, наладке и ремонту оборудования, для нужд ООО «Теплосеть» на 2018 год**».

Красноярский край, город Ачинск
улица Комсомольская, д. 11

Вскрытие конвертов:
26.06.2018г. 16:30 часов (Красноярского времени)
Период рассмотрения предложений:
С 26.06.2018г. по 27.06.2018г.
Дата и время заседания Комиссии по закупкам:
27.06.2018г. 13:00 часов (Красноярского времени)
Дата утверждения решения: «02» 07 2018г.

НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комиссии по закупкам: Ковалев А.А. – и. о. главного инженера.
Заместитель председателя Комиссии по закупкам: Шестаков П.С. – начальник ОМТС.
Ответственный секретарь Комиссии по закупкам: Колмакова И.В. – менеджер ОМТС.
Члены Комиссии по закупкам: Романов Ю.А. –начальник ПФО; Середа Е.Ю. –менеджер производственной группы ПТО, Свиридов Р.В. – менеджер службы по защите ресурсов; Роговская А.С. – юрисконсульт юридического отдела

Приглашенные: Коровушкина М.В. – менеджер группы охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: На право заключения договора, на выполнение работ по дефектованию, наладке и ремонту оборудования, для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть», в лице генерального директора ООО «Теплосеть» Токарева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава (далее по тексту ООО «Теплосеть») на 2018 год.

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ: открытый Запрос предложений.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Информация о проведении процедуры открытого Запроса предложений.
2. .Проведение процедуры 1-го этапа «Заочной переторжки».
3. Оценить пакеты документов участников открытого Запроса предложений, с учетом результатов проведения 1-го этапа «Заочной переторжки».
4. Принятие решения о приглашении участников закупки ко второму этапу «Заочной переторжки»

СЛУШАЛИ: Ковалева А.А., Шестакова П.С., Колмакову И.В., Романова Ю.А., Свиридова Р.В., Кузьмичева Н.В., Середа Е.Ю., Роговскую А.С., Коровушкину М.В..

1. **Информация о проведении процедуры открытого Запроса предложений.**

По первому вопросу повестки дня заслушали информацию ответственного секретаря Комиссии по закупкам о проведении процедуры открытого Запроса предложений «**На право заключения договор.., на выполнение работ по дефектованию, наладке и ремонту оборудования**, для нужд ООО «Теплосеть» на 2018 год»

Извещение № 31806461763 о проведении открытой процедуры Запроса предложений, Документация о закупке, проект договора опубликованы в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в разделе «Реестр закупок» в редакции № 1 от 10.05.2018г., и в связи с внесением изменений в закупочную документацию (продление срока приема предложений) в редакциях № 2 от 16.05.2018г., № 3 от 21.05.2018г., № 4 от 25.05.2018г.

Протокол «Вскрытия конвертов», рассмотрения предложений и принятия решения о приглашении участников к первому этапу «Заочной переторжки» по открытой процедуре запроса предложений опубликован в единой информационной системе в разделе «Реестр закупок» www.zakupki.gov.ru и направлен участникам 25.06.2018 г.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: Выполнение работ по дефектованию, наладке и ремонту оборудования., для нужд ООО «Теплосеть» на 2018 год.

Количество (объем) поставки по договору (лоту): согласно раздела 2 закупочной Документации «Техническое задание»

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 500 000 (пятьсот тысяч рублей) 00 копеек. Валюта - Российский рубль.

До срока окончания подачи предложений 31.05.2018 г. 17:00 часов Красноярского времени на адрес электронной почты Irina.Kolmakova@rusal.com в электронном виде поступили предложения на участие в открытой процедуре Запроса предложений, от следующих участников закупки:

№ п/п	Дата и время получения предложения(по Красноярскому времени)	Наименование (для юридического лица)	Регистрационный № ИНН КПП ОГРН	Адреса (юридический и фактический)
1	1?.05.18г. 15:55	ООО «Красноярский Промос»	Регистрационный №: 31806461763 1-1-1 ИНН 2464033240 КПП 246401001 ОГРН 1022402294628	Юридический и почтовый адрес: 660093, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1»Г», стр. 1
2	31.05.18г. 16:57	ИП Костенко Андрей Сергеевич	Регистрационный №: 31806461763 2-1-2 ИНН 245305843830 ОГРН 304245307100012	Юридический адрес663690, РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Строителей 16, кв. 50
3	31.05.18г. 16:58	ООО «Инструмент Сервис»	Регистрационный №: 31806461763 3-1-3 ИНН 2464100778 КПП 246401001 ОГРН 1062464067401	Юридический и почтовый адрес: 660121, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

Предложения, поданные участниками закупки, зарегистрированы в журнале «Журнал регистрации Предложений Участников Закупки (конкурсных котировочных заявок)».

Комиссией по закупкам принято решение:
- принять к рассмотрению пакеты документов с предложениями от всех участников закупки на предмет соответствия содержания перечня документов согласно Документации, размещенной в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru

По результатам рассмотрения представленных пакетов документов на соответствие содержания перечня документов, Комиссией по закупкам было принято решение:

1. Принять к рассмотрению пакеты документов от всех участников открытого запроса предложений, на предмет соответствия требованиям установленным Организатором закупки, согласно размещенной в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru Документации

По результатам рассмотрения пакетов документов поступивших от участников открытого запроса предложений на предмет соответствия требованиям установленным Организатором закупки, согласно размещенной документации в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, Комиссия по закупкам приняла решение:
- допустить всех участников закупки к участию в открытой процедуре Запроса предложений и принять поступившие предложения участников закупки к дальнейшему рассмотрению, а именно к процедуре оценки предложений.

2. Проведение процедуры первого этапа «Заочной переторжки» среди Участников открытого запроса предложений.

До срока окончания подачи предложений на участие в первом этапе «Заочной переторжки» 26.06.2018 г 16:00 часов по Красноярскому времени поступили предложения, от следующих участников закупки:

№ п/п	Дата и время получения предложения на участие в 1-ом этапе «Заочной переторжки»(по Красноярскому времени)	Наименование (для юридического лица)	Регистрационный № предложения	Форма подачи заявки
1	26.06.18г. 15:30	ИП Костенко Андрей Сергеевич	П/31806461763 1-1-1	на адрес электронной почты Irina.Kolmakova@rusal.com в электронном виде

Вскрытие электронного письма (конверта), поступившего на электронную почту Irina.Kolmakova@rusal.com было осуществлено ответственным секретарем Комиссии по закупкам в присутствии членов Комиссии.
В электронном письме (конверте) содержатся предложения на участие в первом этапе «Заочной переторжки» в открытом запросе предложений «**На право заключения договора, на выполнение работ по дефектованию, наладке и ремонту оборудования**, для нужд ООО «Теплосеть» на 2018 год».
Предложения, поданные участниками закупки, зарегистрированы в журнале «Журнал регистрации Предложений Участников Закупки (конкурсных котировочных заявок)».

До срока окончания подачи предложений на участие в первом этапе «Заочной переторжки» 26.06.2018 г 16:00 часов по Красноярскому времени воспользовались своим правом и оставили первоначальные предложения следующие участники закупки:

№ п/п	Дата и время получения предложения на участие в 1-ом этапе «Заочной переторжки»(по Красноярскому времени)	Наименование (для юридического лица)	Регистрационный № предложения
1	17.05.18г. 15:55	ООО «Красноярский Промос»	31806461763 1-1-1
2	31.05.18г. 16:58	ООО «Инструмент Сервис»	31806461763 3-1-3

На процедуре первого этапа «Заочной переторжки» рассмотрены следующие предложения:

Наименование Участника закупки	Дата и время подачи котировочной заявки на 1-ый этап «Заочной переторжки» (по Красноярскому времени)	Условия исполнения договора.		
		Критерии исполнения условий договора	Условия исполнения договора по первоначальному предложению Участника	Предложение Участника по условиям исполнения договора, на участие в 1-ом этапе «Заочной переторжки».
ООО «Красноярский Промос»	17.05.18г. 15:55	Цена договора (руб. коп.)	500 000,00	500 000,00
		Сроки оплаты за выполненные работы	Расчет за фактически выполненные объемы Работ в размере 100% производится с отсрочкой платежа 30 календарных дней со дня получения и подписания акта о приемке выполненных работ, либо акта о приемке отдельного этапа работ.	Расчет за фактически выполненные объемы Работ в размере 100% производится с отсрочкой платежа 30 календарных дней со дня получения и подписания акта о приемке выполненных работ, либо акта о приемке отдельного этапа работ.
ИП Костенко Андрей Сергеевич	26.06.18г. 15:30	Цена договора (руб. коп.)	500 000,00	500 000,00
		Сроки оплаты за выполненные работы	Расчет за фактически выполненные объемы Работ в размере 100% производится с отсрочкой платежа 60 календарных дней со дня получения и подписания акта о приемке выполненных работ, либо акта о приемке отдельного этапа работ.	Расчет за фактически выполненные объемы Работ в размере 100% производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней со дня получения и подписания акта о приемке выполненных работ, либо акта о приемке отдельного этапа работ.
ООО «Инструмент Сервис»	31.05.18г. 16:58	Цена договора (руб. коп.)	500 000,00	500 000,00
		Сроки оплаты за выполненные работы	Расчет за фактически выполненные объемы Работ в размере 100% производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней со дня получения и подписания акта о приемке выполненных работ, либо акта о приемке отдельного этапа работ.	Расчет за фактически выполненные объемы Работ в размере 100% производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней со дня получения и подписания акта о приемке выполненных работ, либо акта о приемке отдельного этапа работ.

По результатам проведения процедуры первого этапа «Заочной переторжки» и рассмотрения предложений Участников Комиссией по закупкам принято решение:

1) Допустить всех участников закупки к дальнейшему участию в открытой процедуре Запроса предложений, а именно к процедуре оценки предложений, с предложениями рассмотренными в 1-ом этапе, «Заочной переторжке».

3. Оценка пакетов документов участников открытого Запроса предложений, в соответствии с критериями оценки, согласно Документации.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, установленными Организатором закупки в документации о проведении открытого Запроса предложений, проводится оценка предложений участников закупки, согласно разделов 3.7 и 4 « Информационная карта» Закупочной документации (приложение № 1 к протоколу – «Расчет рейтинга»):

Критерий оценки	Коэффициент значимости	Требования по условиям документации	Условия исполнения договора по условиям Участника	Количество баллов	Рейтинг	Место, занятое участником закупки, по результатам оценки первоначальных предложений
		ООО «Красноярский Промос»				
Цена договора (руб. коп.)	0,85	500 000,00	500 000,00	**100,00**	**85,00**	**3**
Сроки оплаты за выполненные работы	0,10	Расчет за фактически выполненные объемы Работ в размере 100% производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней со дня получения и подписания акта о приемке выполненных работ, либо акта о приемке отдельного этапа работ.	Расчет за фактически выполненные объемы Работ в размере 100% производится с отсрочкой платежа 30 календарных дней со дня получения и подписания акта о приемке выполненных работ, либо акта о приемке отдельного этапа работ.	**33,33**	**3,33**	
Опыт участника	0,05	Опыт выполнения аналогичных работ в течение последних 3 лет- не менее 3-х договоров	Документально подтверждается исполнение – 9-ти договоров, в течение последних 3 лет по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость)	**75,00**	**3,75**	
ИТОГО рейтинг по ООО «Красноярский Промос»					**92,08**	
		ИП Костенко Андрей Сергеевич				
Цена договора (руб. коп.)	0,85	500 000,00	500 000,00	**100,00**	**85,00**	**1**
Сроки оплаты за выполненные работы	0,10	Расчет за фактически выполненные объемы Работ в размере 100% производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней со дня получения и подписания акта о приемке выполненных работ, либо акта о приемке отдельного этапа работ.	Расчет за фактически выполненные объемы Работ в размере 100% производится с отсрочкой платежа **90** календарных дней со дня получения и подписания акта о приемке выполненных работ, либо акта о приемке отдельного этапа работ.	**100,00**	**10,00**	
Опыт участника	0,05	Опыт выполнения аналогичных работ в течение последних 3 лет- не менее 3-х договоров	Документально подтверждается исполнение – 12-ти договоров, в течение последних 3 лет по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость)	**100,00**	**5,00**	
ИТОГО рейтинг по ИП Костенко Андрей Сергеевич					**100,00**	

Критерий оценки	Коэффициент значимости	Требования по условиям документации	Условия исполнения договора по условиям Участника	Количество баллов	Рейтинг	Место, занятое участником закупки, по результатам оценки первоначальных предложений
		ООО «Инструмент Сервис»				
Цена договора (руб. коп.)	0,85	500 000,00	500 000,00	**100,00**	**85,00**	**2**
Сроки оплаты за выполненные работы	0,10	Расчет за фактически выполненные объемы Работ в размере 100% производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней со дня получения и подписания акта о приемке выполненных работ, либо акта о приемке отдельного этапа работ.	Расчет за фактически выполненные объемы Работ в размере 100% производится с отсрочкой платежа 90 календарных дней со дня получения и подписания акта о приемке выполненных работ, либо акта о приемке отдельного этапа работ.	**100,00**	**10,00**	
Опыт участника	0,05	Опыт выполнения аналогичных работ в течение последних 3 лет- не менее 3-х договоров	Документально подтверждается исполнение – 9-ти договоров, в течение последних 3 лет по предмету договора и, сопоставимым условиям (объекты, объемы, стоимость)	**75,00**	**3,75**	
		ИТОГО рейтинг по ООО «Инструмент Сервис»			**98,75**	

4. Принятие решения о приглашении участников закупки ко второму этапу «Заочной переторжки».

На основании проведенной оценки предложений по результатам проведения процедуры первого этапа «Заочной переторжки» и в соответствии с п.10.8.3.1.2. « Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд филиала Общества с Ограниченной Ответственностью «Теплосеть» в г. Ачинск», которым руководствуется ООО «Теплосеть» на основании приказа № ТС-16П460 - «Решение о проведении переторжки и о порядке ее проведения принимает Комиссия по закупкам», Комиссия по закупкам приняла решение:

- пригласить всех участников закупки принять участие во втором этапе «Заочной переторжке».

Участник закупки, приглашенный для участия во втором этапе «Заочной переторжки», должен обеспечить доставку **коммерческо**–технического предложения и сметы расходов с улучшенной ценой, в частности можно улучшить (уменьшить) стоимость «Услуги по дефектованию оборудования» , а так же предоставляется возможность улучшить условия исполнения договора (сроки оплаты за выполненные работы, предусмотреть возможность доставки оборудования до места производства работ и обратно до места их установки на объекте Заказчика) **до 16:00 Красноярского времени 03.07.2018г**. по адресу: ООО «Теплосеть» Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, строение 11, кабинет № 18 в запечатанном конверте или на адрес электронной почты: Irina.Kolmakova@rusal.com.

Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остается действующей с ранее объявленной ценой.

По результатам рассмотрения всех вопросов повестки заседания:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты рассмотрения и оценки предложений поступивших от участников открытого запроса предложений с учетом проведения процедуры 1-го этапа «Заочной переторжки».

2. В соответствии с п.10.8.3.1.2. « Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд филиала Общества с Ограниченной Ответственностью «Теплосеть» в г. Ачинск», которым руководствуется ООО «Теплосеть» на основании приказа № ТС-16П460 - «Решение о проведении переторжки и о порядке ее проведения принимает Комиссия по закупкам», Комиссия по закупкам приняла решение:

- для принятия решения по открытому запросу предложений провести второй этап «Заочной переторжки» и пригласить всех участников закупки принять участие в нём.

3. Ответственному секретарю Комиссии по закупкам И. разместить в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru данный протокол.

4. Ответственному секретарю Комиссии по закупкам довести содержимое данного протокола до Участника закупки, посредством телефонной или факсимильной связи, либо отправки про-

токола на соответствующие электронные адреса, Участников закупки, что будет являться приглашением к участию во втором этапе «Заочной переторжки».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7 членов Комиссии по закупкам.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.

Председатель комиссии: А.А. Ковалев

Заместитель председателя комиссии П.С. Шестаков

Ответственный секретарь И.В. Колмакова

Члены комиссии Ю.А. Романов

А.С. Роговская

Р.В. Свиридов

Е.Ю. Середа

Приложение № 1 к протоколу № 66 от 26.06.18 г.

Расчет рейтинга по критерию "Цена договора "

Наименование участника закупки	Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации	Ai - предложение i-го участника закупки по цене договора	Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации		Количество баллов	Коэффициент значимости	Рейтинг
ООО Красноярский Промос"	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100	100,00	0,85	85,00
ИП Костенко Андрей Сергеевич	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100	100,00	0,85	85,00
ООО "Инструмент Сервис"	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100	100,00	0,85	85,00

Расчет рейтинга по критерию "Сроки оплаты за выполненные работы "

Наименование участника закупки	Ai - срок оплаты за выполненные работы, предложенный участником закупки;	Amax – срок оплаты за выполненные работы, установленный в предложении участника	Amax – срок оплаты за выполненные работы, установленный в настоящей документации о закупке	100	Количество баллов	Коэффициент значимости	Рейтинг
ООО Красноярский Промос"	30	**Заказчик производит оплату за фактически выполненные объемы Работ в безналичной форме путем перечисления на расчётный счет Подрядчика с отсрочкой платежа 30 календарных дней в соответствии с Разделом 6 проекта договора**	90	100	33,33	0,1	3,33
ИП Костенко Андрей Сергеевич	90	**Заказчик производит оплату за фактически выполненные объемы Работ в безналичной форме путем перечисления на расчётный счет Подрядчика с отсрочкой платежа 90 календарных дней в соответствии с Разделом 6 проекта договора**	90	100	100,00	0,1	10,00
ООО "Инструмент Сервис"	90	**Заказчик производит оплату за фактически выполненные объемы Работ в безналичной форме путем перечисления на расчётный счет Подрядчика с отсрочкой платежа 90 календарных дней в соответствии с Разделом 6 проекта договора**	90	100	100,00	0,1	10,00

Расчет рейтинга по критерию "Опыт участника "

Наименование участника закупки	Ai - количество договоров участника за последние три года	Amax – максимальное предложение (количество договоров) среди всех участников настоящей конкурентной процедуры.		100	Количество баллов	Коэффициент значимости	Рейтинг
ООО Красноярский Промос"	9	12		100	75,00	0,05	3,75
ИП Костенко Андрей Сергеевич	12	12		100	100,00	0,05	5,00
ООО "Инструмент Сервис"	9	12		100	75,00	0,05	3,75

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

Наименование участника закупки	Рейтинг по критерию "Цена договора"	Рейтинг по критерию "Сроки выполнения работ"	Рейтинг по критерию "Сроки оплаты за выполненные работы"	Рейтинг по критерию "Опыт участника"	Итоговое количество баллов	Итоговый рейтинг по критериям оценки	Место, занятое участником закупки, по результатам оценки предложений
ООО Красноярский Промос"	85,00	0,00	3,33	3,75	308,33	92,08	3
ИП Костенко Андрей Сергеевич	85,00	0,00	10,00	5,00	400,00	100,00	1
ООО "Инструмент Сервис"	85,00	0,00	10,00	3,75	375,00	98,75	2

Ответственный секретарь Комиссии по закупкам: Колмакова И.В.